
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองไม้แก่น บ้านหูนบ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน โดยวิธีคัดเลือก/ขุดลอกหนองไม้แก่น บ้านหูนบ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูนชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่องที่ 6

ราคากลางต่อหน่วย

ช่องที่ 1

ปริมาณ

ช่องที่ 5ช่องที่ 2 ช่องที่ 7

ราคากลาง

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 (บาท)

ลำดับที่ ค่างานต้นทุน

 (บาท)

หมายเหตุหน่วย

ช่องที่ 3

ราคากลางรายการ

ช่องที่ 4
ค่า

Factor F

1 งานขุดลอก

1.1 [4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด 52,250.000 ลบ.ม. 28.69 1,499,052.50 1.3716 39.35 2,056,100.40

1.2 งานขนย้ายดิน 50,010.000 ลบ.ม. 27.07 1,353,770.70 1.3716 37.12 1,856,831.89

3,912,932.29รวมราคากลางทั้งสิ้น

ราคากลาง (........... สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์ ...........)

2,852,823.20รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

 1หน้า 1 จาก
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